

ПРОТОКОЛ
протокол итогов прямой закупки на производство работ (реконструкция ВЛ-0,4кВ
от ТП2П-4 по ул.Луговая, Герасимова).

2 апреля 2012 г.

На заседании закупочной Комиссии присутствовали:

Председатель комиссии:

Козлова Е.Г. – начальник ПТС;

Заместитель председателя комиссии:

Моисеева С.У. – начальник ФЭО;

Члены комиссии:

Карасева Т.В. –главный бухгалтер;

Сибгатуллова Н.М.. – начальник отдела закупок ЮУ;

Яманчева С.А. – ведущий юрисконсульт юридического
управления;

Секретарь комиссии:

Казакова И.В. - - инженер ОМТС.

Место, дата и время подведения итогов прямой закупки на производство работ (реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП2П-4 по ул.Луговая, Герасимова): здание МУП «УльГЭС» по адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева. Д.46, 2 апреля 2012 г. в 10.00 местного времени.

Всего на заседании присутствовало 6 членов закупочной Комиссии, что составило 100 % от общего количества членов закупочной Комиссии.

Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Заказчик – Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть»

Начальная (максимальная) цена: 245 922 (двести сорок пять тысяч девятьсот двадцать два) рубля 42 коп.

В связи с принятием предложения о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений в соответствии с п/п 2 п. 7.10.2 Положения о закупках, последним оформлена и представлена заявка на участие в прямой закупке на производство работ (реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП2П-4 по ул.Луговая, Герасимова).

Заявка оформлена и представлена следующим участником закупки:

ООО «СПМ-Энерго»

432071, г.Ульяновск, ул.Федерации, д. 140

Директор В.В.Жданов.

Заявка оформлена в соответствии с требованиями документации, перечень документов соответствует перечню, предусмотренному документацией.

ООО «СПМ-Энерго» соответствует требованиям, установленным документацией к участнику прямой закупки.

Исходя из изложенного, закупочная Комиссия приняла решение:

- признать участником прямой закупки ООО «СПМ-Энерго»
- заключить с ООО «СПМ-Энерго» договор на производство работ (реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП2П-4 по ул.Луговая, Герасимова).

Подписи:

Председатель Комиссии



Е.Г. Козлова

Зам. председателя Комиссии



С.У.Моисеева

Члены комиссии:



Т.В.Карасева



Н.М.Сибгатуллова



С.А.Яманчева

Секретарь Комиссии



И.В. Казакова